

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RP2KPKPK
Kab. Rote Ndao
Tahun Anggaran : 2024

LINGKUP KEGIATAN
A. PERSIAPAN
Kegiatan persiapan adalah kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun non-teknis yang akan melandasi rangkaian pelaksanaan kegiatan RP2KPKPK secara keseluruhan
B. SURVEY
Tahap survei merupakan tahapan pengumpulan dan konsolidasi data dan informasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kabupaten/kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Kegiatan survei dilaksanakan melalui survei sekunder maupun primer.
C. PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA
Tahap penyusunan data dan fakta merupakan tahapan penyusunan data dan fakta yang diperoleh dari survei di lapangan dan merupakan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh untuk memperoleh data dan informasi permukiman kumuh terkini secara detail, akurat, dan terukur sebagai dasar perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan penanganan
D. ANALISIS
Tahap analisis merupakan tahapan untuk menganalisa dan menyusun data - data yang didapatkan pada proses sebelumnya untuk mendapatkan profil permukiman kumuh yang telah diverifikasi
E. PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Tahap penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tahapan perumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan kebutuhan penanganan pada lokasi permukiman kumuh
F. PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Tahap penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini merupakan kegiatan untuk merumuskan skenario dan konsep desain permukiman kumuh, merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan juga penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan

G. LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tahap legalisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tahapan penyempurnaan Dokumen RP2KPKPK, menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (legal drafting) dari substansi RP2KPKPK yang telah disusun, dan melakukan proses legalisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK hingga ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Untuk Kab. Rote Ndao, tahap legalisasi akan dilakukan setelah semua Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas (DED (gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur permukiman pada semua lokasi kumuh diselesaikan.

Filename: Uraian Singkat Pekerjaan
Directory: I:\KUMUH RP2KPKPK
Template: C:\Users\PG
2018\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: SATELLITE
Keywords:
Comments:
Creation Date: 13/03/2024 09.22.00
Change Number: 20
Last Saved On: 13/03/2024 09.32.00
Last Saved By: PG 2018
Total Editing Time: 14 Minutes
Last Printed On: 13/03/2024 09.36.00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 396
Number of Characters: 2.781 (approx.)