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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat adalah dengan menyediakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai dan merata pada semua jenjang 

pendidikan. Sebagai instansi teknis, Dinas pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi 

untuk menyukseskan setiap program Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah sehubungan dengan bidang pendidikan di 

Kabupaten Rote Ndao. 

Kabupaten Rote Ndao masih membutuhkan banyak prasarana 

pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang memadai. 

Sehubungan dengan itu, maka di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao telah menyiapkan sejumlah anggaran yang 

dialokasikan untuk kegiatan tersebut.  

Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunan fisik  

yang layak sesuai target yang diharapkan serta efektif dan efisien, maka 

perlu disiapkan kerangka acuan kerja (KAK) secara matang untuk proses 

perencanaan pekerjaan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai 

sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. 

 
1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari KAK ini pada dasarnya adalah dalam rangka 

mempersiapkan Detail Perencanaan Teknis serta merupakan petunjuk 

bagi konsultan perencana yang berisi masukan, asas, kriteria, keluaran 

dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta 

diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 



Sedangkan tujuannya adalah dihasilkannya rekomendasi teknis berupa 

gambar kerja terinci (Detail Engineering Design), Rencana Anggaran 

Biaya (Engineering Estimated), spesifikasi teknis serta rencana kerja dan 

syarat-syarat sebagai kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan 

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 

1.3 Lingkup Pekerjaan 

Lingkup kegiatan adalah Perencanaan Teknis/Detail Enggineering 

Design dengan item pekerjaan sebagai berikut : 

1.3.1 Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 

SD (DAK-Belanja Modal) 

1.3.2 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD (DAK-

Belanja Barang Jasa) 

1.3.3 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah SD 

1.3.4 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Toilet (Jamban) SD  

1.3.5 Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet /Jamban SD (Dana DAK-Belanja 

Modal) 

1.3.6 Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet/Jamban SD (Dana DAK-Belanja 

Barang Jasa) 

1.3.7 Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SD (Dana DAK-

Belanja Modal)  

1.3.8 Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SD (Dana DAK-

Belanja Barang Jasa) 

1.3.9 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD (DAK-Belanja 

Modal) 

1.3.10 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD (DAK-Belanja 

Barang Jasa) 

1.3.11 Perencanaan Teknis Pembangunanrumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

SD (Dak-Belanja Modal) 

1.3.12 Perencanaan Teknis Pembangunanrumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

SD (Dak-Belanja Barang Jasa) 

1.3.13 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu Sekolah 

SD (Dana Dak-Belanja Modal) 

1.3.14 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah 

SD (Dana DAK-Belanja Barang Jasa) 

1.3.15 Perencanaan Teknis Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (Dana DAK-

Belanja Modal) 

1.3.16 Perencanaan Teknis Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (Dana DAK-

Belanja Barang Jasa) 

1.4 Sumber Dana 

Besarnya biaya Pekerjaan Perencanaan Teknis ini bersumber dari 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada DPA Dinas 

Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 

Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebagai berikut : 

No Nama Sekolah 
Pagu 

Anggaran 
Sumber 
Dana 

1 Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD 

(DAK-Belanja Modal) 

 

Rp. 17.000.000,- DAK 

2 Perencanaan Teknis Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD 

(DAK-Belanja Barang Jasa) 

 

Rp. 10.000.000,- DAK 



3 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah SD 

 

Rp. 7.000.000,- DAK 

4 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Toilet 

(Jamban) SD  

 

Rp. 5.000.000,- DAK 

5 Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet 
/Jamban SD (Dana DAK-Belanja Modal) 

 

Rp. 7.000.000,- DAK 

6 Perencanaan Teknis Pembangunan 

Toilet/Jamban SD (Dana DAK-Belanja 

Barang Jasa) 

 

Rp. 5.000.000,- DAK 

7 Perencanaan Teknis Pembangunan 

Laboratorium Komputer SD (Dana DAK-

Belanja Modal)  

 

Rp. 12.000.000,- DAK 

8 Perencanaan Teknis Pembangunan 

Laboratorium Komputer SD (Dana DAK-

Belanja Barang Jasa) 

 

Rp. 7.000.000,- DAK 

9 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang 

Unit Kesehatan SD (DAK-Belanja Modal) 

 

Rp. 12.000.000,- DAK 

10 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang 

Unit Kesehatan SD (DAK-Belanja Barang 

Jasa) 

 

Rp. 7.000.000,- DAK 

11 Perencanaan Teknis Pembangunanrumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga SD 

(Dak-Belanja Modal) 

 

Rp. 7.000.000,- DAK 

12 Perencanaan Teknis Pembangunanrumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga SD 

(Dak-Belanja Barang Jasa) 

 

Rp. 5.000.000,- DAK 

13 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/Tu Sekolah SD (Dana 

Dak-Belanja Modal 

Rp. 12.000.000,- DAK 

14 Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah SD (Dana 

DAK-Belanja Barang Jasa) 

 

Rp. 7.000.000,- DAK 

15 Perencanaan Teknis Pembangunan 

Perpustakaan Sekolah SD (Dana DAK-

Belanja Modal) 

 

Rp. 8.000.000,- DAK 

16 Perencanaan Teknis Pembangunan 

Perpustakaan Sekolah SD (Dana DAK-

Belanja Barang Jasa) 

 

Rp. 8.000.000,- DAK 

  

1.1 Nama dan organisasi Pengguna Jasa 

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao   

OPD   :  Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten 

Rote Ndao 

 

 



PPTK  :  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Dinas 

Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rote 

Ndao Tahun Anggaran 2023 

Nama : CHARLES G. MALELAK, S.Pd 

NIP : 19900811 201503 1 003 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 BAB II 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 
 

2.1 Ruang Lingkup 

Lingkup  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh konsultan  adalah  

berpedoman  pada ketentuan  yang  berlaku, khususnya teknis 

Pembangunan  Gedung  Negara,  berdasarkan Keputusan  Menteri  

Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor  : 22/PRT/M/2018  

tanggal  15  Oktober 2018  tentang Pembangunan Bangunan  Gedung 

Negara. 

Tugas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan Penyusunan 

Rencana DED Prasarana Sekolah Dasar meliputi gambar kerja terinci 

(detailed enggineering design), Rencana Anggaran Biaya (engineering 

estimate), spesifikasi teknis serta rencana kerja dan syarat-syarat. 

 

2.2 Lokasi Perencanaan 

Lahan yang disiapkan untuk Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar adalah : 

A. Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah SD (DAK-Belanja Modal) 

1. SDN Inggulino 

2. SDI Mundek 

3. SDI Maeoe 

B. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 

SD (DAK-Belanja Barang Jasa) 

1. SD Tefila 

C. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD 

1. SDI Maeoe 

D. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Toilet (Jamban) SD  

1. SDI Mundek 

E. Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet /Jamban SD (Dana DAK-

Belanja Modal) 

1. SDN Inggulino 

2. SDI Mundek 

3. SDI Oehandi 

F. Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet/Jamban SD (Dana DAK-

Belanja Barang Jasa) 

1. SD Tefila 

G. Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SD (Dana 

DAK-Belanja Modal)  

1. SDN Inggulino 

2. SDI Mundek 

3. SDI Maeoe 



4. SDI Oehandi 

H. Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SD (Dana 

DAK-Belanja Barang Jasa) 

1. SD Tefila 

2. SD Lentera Harapan 

 

I. Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD (DAK-

Belanja Modal) 

1. SDN Inggulino 

2. SDI Mundek 

3. SDI Maeoe 

4. SDI Oehandi 

J. Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD (DAK-

Belanja Barang Jasa) 

1. SD Tefila 

2. SD Lentera Harapan 

K. Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga SD (Dak-Belanja Modal) 

1.  SDN Inggulino 

2. SDI Mundek 

3. SDI Oehandi 

L. Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga SD (Dak-Belanja Barang Jasa) 

1. SD Lentera Harapan 

M. Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu 

Sekolah SD (Dana Dak-Belanja Modal) 

1. SDN Inggulino 

2. SDI Mundek 

3. SDI Maeoe 

4. SDI Oehandi 

N. Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 

Sekolah SD (Dana DAK-Belanja Barang Jasa) 

1. SD Tefila 

2. SD Lentera Harapan 

O. Perencanaan Teknis Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (Dana 

DAK-Belanja Modal) 

1. SDN Inggulino 

P. Perencanaan Teknis Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (Dana 

DAK-Belanja Barang Jasa) 

1. SD Lentera Harapan 

 

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan 

Konsultan yang akan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, 

diharapkan dapat melakukan studi yang bermutu sesuai dengan 

tujuannya, dimana produk akhir yang dihasilkan dapat digunakan 

sebagai pedoman dan arahan yang bersifat rinci bagi proses 

pembangunan fisik pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 



Dasar. Tugas dan tanggung jawab konsultan dalam kaitan dengan 

pekerjaan ini dapat dirinci sebagai berikut : 

2.3.1 Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan mobilisasi tenaga. Selanjutnya, Team 

leader dan para tenaga penunjang melakukan diskusi untuk dapat 

memahami lingkup yang menjadi tugas pekerjaan ini. Langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengembangan metodologi 

pekerjaan, yang diikuti dengan menyusun jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dan menyusun persiapan untuk melakukan investigasi 

lapangan. 

2.3.2 Survey dan Pengukuran Lapangan 

Pengukuran topografi dimaksudkan agar penyajian gambar 

perencanaan profil memanjang dapat dibaca dengan jelas. 

Penggambaran dapat dilakukan pada skala 1 : 1000 atau 1 : 2000 

dan skala tinggi 1 : 20 tau 1 : 100 serta profil memanjang dan 

melintang pada titik-titik yang dianggap perlu. 

 

2.3.3 Persiapan Pekerjaan Fisik 

Hasil Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar adalah tersusunnya DED dan Site Plan yang implementatif, 

sehingga diperlukan Dokumen Tender.  

Dokumen Tender meliputi : 

A. Gambar-gambar perencanaan lengkap dengan detail 

potongannya. 

B. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang berisi : syarat 

umum, syarat khusus, spesifikasi teknis pekerjaan sipil sesuai 

hasil perencanaan DED dan Site Plan serta lampiri dengan 

Daftar Kuantitas Pekerjaan 

C. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (Estimate Engineering) 

lengkap dengan analisa harga satuan pekerjaan. 

 

2.4 Pembiayaan Pekerjaan 

2.4.1 Untuk menyelesaikan pekerjaan ini konsultan wajib mengusulkan 

perhitungan rencana anggaran biaya yang didasari pada 

kebutuhan tenaga dan waktu yang tersedia untuk penyelesaian 

pekerjaan tersebut. 

2.4.2 Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang, 

bulan, dan biaya langsung yang dapat diganti sesuai dengan 

ketentuan billing rate yang berlaku. 



2.4.3 Besarnya biaya konsultan perencana merupakan biaya tetap dan 

pasti. 

2.4.4 Biaya pekerjaan konsultan perencana dan tata cara pembayaran 

diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses 

pengadaan pekerjaan perencana sesuai peraturan yang berlaku. 

2.4.5 Termasuk di dalam biaya tersebut di atas antara lain : 

A. Honorium tenaga ahli dan tenaga penunjang 

B. Materi dan penggandaan laporan 

C. Penugasan Lapangan 

D. Biaya rapat dan seminar 

E. Biaya jasa dan overhead perencanaan 

F. Pajak dan iuran daerah lainnya. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



BAB III 
METODOLOGI DAN PROSEDUR 

 
 

3.1 Metodologi 

Konsultan harus mengusulkan metodologi pendekatan yang 

menjelaskan metode dan teknik penyelesaian pekerjaan yang meliputi : 

A. Metode pengumpulan data terkait 

B. Metode analisis Pengembangan Destinasi Pariwisata 

C. Konsep pengembangan struktur bangunan 

D. Metode penyusunan dokumen tender 

Metode pendekatan tersebut harus sistematis, mudah dipahami, mudah 

pelaksanaannya dan konsisten diikuti. 

 

3.2 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 

 

3.3 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan 

Prosedur pelaksanaan pekerjaan ini secara kronologis dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

A. Survey dan pengukuran 

B. Analisis dan perumusan 

C. Pembuatan gambar kerja lengkap 

D. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) 

E. Perumusan rencana kerja dan syarat-syarat 

F. Penyusunan program pelaksanaan 

G. Penyusunan dokumen pelelangan 

H. Pengawasan berkala 

 

3.4 Pendekatan Perencanaan  

A. Kriteria 

Dalam merencanakan bangunan yang dimaksud dalam penugasan 

ini, konsultan perencana harus memperhatikan kriteria umum 

bangunan, yaitu : 

1. Keteraturan, hubungan fungsional 

2. Kahandalan yang ditinjau dari segi struktur  

3. Keawetan bahan 

B. Asas 

1. Fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan 



2. Biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sedapat mungkin 

ditekan 

3. Dapat dilaksanakan dalam waktu pendek dan dapat 

dimanfaatkan secepatnya 

4. Ikut meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



BAB IV 
KEBUTUHAN TENAGA DAN LAYANAN KEAHLIAN 

  
 

4.1 Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung 

Untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan ini konsultan perencana 

harus menyediakan tim ahli utama dan pendukung (disesuaikan dengan 

pagu anggaran), masing-masing dengan latar belakang pendidikan dan 

keahlian sebagai berikut : 

1. Ketua Tim : Ahli Sipil/Arsitektur 

2. Tenaga Pendukung : 1. Juru Survey/Estimasi 

     2. Juru Gambar 

 

4.2 Layanan Keahlian 

Untuk mendapatkan hasil kerja yang bermutu maka konsultan 

wajib menyediakan tim konsultan sesuai dengan keahlian tersebut di 

atas dengan kualifikasi keahlian dan pengalaman kerja profesional yang 

memadai, minimal sebagai berikut : 

 

Kebutuhan Tenaga Ahli dan Pendukung 

(disesuaikan dengan pagu anggaran) 

Menurut Spesifikasi Keahlian 

 

No. Jenis Tenaga Ahli 
Spesifikasi 

Keahlian 

Pengalaman 

Kerja 
Jml. Ket. 

1 2 3 4 5 6 

A Ketua Tim     

 Ahli Sipil/Arsitektur S1 5 tahun 1 *) 

B Tenaga Pendukung     

1 Juru Survey/Estimasi D3 3 tahun 1  

2 Juru Gambar D3 3 tahun 1  

 *) Mempunyai pengalaman sejenis dalam bidang yang sama 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



BAB V 
KELUARAN YANG DIHASILKAN 

 
 

5.1 Survey dan Pengukuran 

Konsultan harus melakukan pengumpulan data primer maupun 

sekunder yang antara lain meliputi : 

o Data bentuk dan topografi lahan serta site plan lokasi yang didapat 

dengan melakukan pengukuran lapangan 

o Data mengenai jenis dan harga bahan, upah tenaga kerja di daerah 

Kabupaten Rote Ndao dan sekitarnya 

o Data mengenai bentuk struktur dan konstruksi yang akan 

digunakan. 

 

5.2 Analisis dan Perumusan Konsep Desain 

Konsultan harus melakukan analisis terinci dan merumuskan konsep 

perancangan yang antara lain meliputi : 

o Analisis dan rumusan konsep bentuk dan tampilan bangunan 

o Analisis dan rumusan konsep struktur dan konstruksi bangunan 

 
5.3 Pra-rancangan 

Konsultan harus mengajukan gagasan mengenai bentuk dan sosok 

tampilan bangunan dalam bentuk gambar pra-rancangan sebagai bahan 

diskusi dengan pihak pemberi tugas meliputi : 

o Rancangan tapak kawasan yang memperlihatkan tata letak seluruh 

bangunan yang direncanakan 

o Rancangan denah, tampak dua arah, potongan arah melintang serta 

detail gambar kerja 

o Perkiraan biaya bangunan 

o Rencana pentahapan pekerjaan 

Pra-rancangan ini harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas 

melalui asistensi, sebelum dikembangkan lebih lanjut. 

 

5.4 Gambar Kerja Lengkap 

Konsultan perencana harus melengkapi gambar-gambar detail pada 

bagian-bagian pekerjaan umum maupun khusus sehingga memudahkan 

bagi pelaksanaan/pengelolaan proyek selama pelaksanaan di lapangan. 

 
5.5 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (Enginering Estimate) 

Konsultan perencana harus melakukan perhitungan yang teliti dan detal 

mengenai : 



o Volume/besaran dari setiap unit konstruksi bangunan 

o Volume/besaran dari prasarana penunjang 

o Jumlah harga dirinci menurut komponen konstruksi bangunan 

o Perincian harga 

Harga satuan pekerjaan mengacu pada Harga Standar Daerah (HSD) 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dan jika ada harga yang belum 

terdapat dalam HSD tersebut maka dapat dilakukan survey pembanding 

terhadap minimal 3 (tiga) toko bangunan yang ada di kabupaten Rote 

Ndao . 

 
5.6 Rencana Kerja dan Syarat-syarat 

Konsultan perencana wajib menyusun rencana kerja dan syarat-syarat, 

yang memuat : 

o Syarat-syarat umum dan administrasi 

o Syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan 

o Rencana kerja dan bobot masing-masing komponen konstruksi 

o Prosedur kerja 

o Spesifikasi teknis dari setiap kompunen konstruksi bangunan 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



BAB VII 
PENUTUP 

 

 

Setelah diterimanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, penyedia jasa/konsultan 

wajib memberikan tanggapan dan apresiasi yang di dalamnya dimungkinkan 

adanya inovasi konstruktif demi menyempurnakan dan atau melengkapi hal-

hal yang dianggap perlu. 

 

Setelah mempelajari dan mendapatkan penjelasan tentang KAK ini dari 

panitia, konsultan perencana segera membuat usulan teknis / proposal teknis 

untuk dimasukkan  dalam dokumen penawaran jasa konsultasi. 

 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam KAK ini akan dituangkan dalam 

Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak). 

 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan sebagai 

pedoman dan arahan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan 

Teknis Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar oleh konsultan, 

sekaligus pedoman bagi Tim Pengarah dan Tim Penilai dalam melakukan 

Monitoring dan Pengendalian. 

 

 
Ba’a, 31 Februari 2023 
 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Fisik Dinas Pendidikan  
Kepemudaan Dan Olahraga  

Kabupaten Rote Ndao 
Tahun Anggaran 2023 

 
 
 

 
 

 
 
CHARLES G. MALELAK, S.Pd 

NIP. 19900811 201503 1 003 


